
常州市建设工程招标公告 

 一、招标条件  

常州市金坛区东方新都幼儿园项目(项目名称) 常州市金坛区东方新都幼儿园项目景观绿化

工程(标段名称)已由江苏省金坛经济开发区科技经贸局(项目审批、核准或备案机关名称)以 

批文名为：关于常州市金坛区东方新都幼儿园项目可行性研究报告的批复；编号为：坛开科

经投字[2017]15 号 (批文名称及编号)批准建设，招标人(项目业主)为 江苏金坛国发国际投

资发展有限公司，建设资金来自 自筹(资金来源)，项目出资比例为 国有资金：100.00 %,私

有资金：0.00 %,外国政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 %。项目已具备招标条件，

现对该项目的施工进行公开招标。  

二、 项目概况与招标范围  

工程地点：金坛经济开发区 

工程规模：10850 平方米 

质量等级要求：合格  

计划开竣工时间：2019年 5月 21 日至 2019 年 7 月 19日 

投资总额： 15255 万元 

结构类型：其他  

本次招标范围：图纸及工程量清单范围内所有内容：土石方工程；景观绿化工程等 

三、投标人资格条件  

本招标工程共分 1 个标段，标段划分及投标人资格要求如下： 

标段编号 工程名称 
标段规模

（平方米） 

估算价 

（万元） 

注册项目负责人专

业、等级 

320482170

4270101-B

D-003 

常州市金坛区东方

新都幼儿园项目景

观绿化工程 

/ 323 

[园林类工程师中

级](含)以上或者[市

政公用工程二级]

（含）以上 

    3.1本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。  

3.2报名其他条件： 

1、投标人持含有园林绿化经营范围的有效的企业营业执照即可参加投标。投标人必须为

中华人民共和国境内注册，且经当地工商行政管理局登记注册备案、取得《企业法人营业执

照》的独立法人。 

2、本工程项目负责人专业、等级： [市政公用工程二级]或者[园林类工程师中级](含)

以上；项目负责人园林类工程师中级（含）以上职称指由地市级及以上人社部门或其授权的

单位评审的专业技术职称，如职称无法反映园林类专业，则须同时提供园林绿化类毕业证书



（或学历证书）。园林绿化及相关专业：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园

林绿化）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保）、风景旅游、环境艺术。 

四、招标文件的获取  

凡有意参加投标者，可 2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 15 日登陆“常州市工程交

易网”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。  

招标文件每套售价 300.00 元，售后不退。  

五、公告发布  

本公告发布媒体为：江苏省建设工程招标网、常州市工程交易网  

本公告发布时间为：2019年 4 月 26 日至 2019年 5 月 15 日 

本项目资格审查办法：见附件  

本项目评标细则：见附件 

六、联系方式  

招标人：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 

地址：金坛区华城中路 168 号 

邮编：213200 

联系人：管中元 

电话：0519-82361102 

招标代理机构：江苏尚田工程项目管理有限公司 

地址：常州市新北区时代商务广场 5 幢 1801-3 室 

邮编：213022 

联系人：徐莉芸 

电话：0519-86639697 

  

                                                          

注 1：如果您是第一次来常州地区参加电子化投标，请您携带好本企业的相关资料先办理企

业信息登记手续。如在投标（报名）截止时间前未进行企业信息登记。可能导致无法进场交

易。请按照常州市工程交易网“办事指南” 栏目中的“常州市诚信数据库操作手册” 要求

办理。 

注 2：投标人可在本招标公告页尾的信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、

招标文件答疑澄清、招标控制价发布及答疑澄清”等全部相关信息，因未能及时了解相关最

新信息所引起的投标失误责任自负。 

注 3：需要注意的是：本项目采用保证金自动收退方式。凡采用投标保证金自动收退方式的

项目，投标保证金专用账户，每个项目对应账号不同。投标单位可以在本项目招标公告页面

右下角“缴纳保证金（金坛）”自动获取本项目账号。在投标截止时间前，投标保证金必须

到账。如投标保证金在投标截止时间前未到账，作未缴纳投标保证金处理。 

 

 

 



附件一：  

投标保证金 

1、投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件中“投标人须知前附表”规定的金额递

交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合招标文件中“投标人

须知前附表”的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止

时间前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在投标截止时间前未到账，作未缴纳投标保

证金处理。  

2、投标保证金专用帐户： 

（1）户名：常州市公共资源交易中心金坛分中心 

（2）账号：523571914917 

开户银行：中国银行金坛政务中心支行 

3、投标保证金金额：  

每单位每标段人民币   6  万元。 

4、投标保证金递交方式：①网银支付；②线下交易支付，线下交易支付有银行汇票、电

汇方式（转账支票和现金除外）。 

5、需要注意的是：本项目采用保证金自动收退方式。凡采用投标保证金自动收退方式的

项目，投标保证金专用账户，每个项目对应账号不同。投标单位可以在本项目招标公告页面

右下角“缴纳保证金（金坛）”自动获取本项目账号。在投标截止时间前，投标保证金必须到

账。如投标保证金在投标截止时间前未到账，作未缴纳投标保证金处理。 

6、年度保证金用户按常州市城乡建设局常建【2014】100号通知要求执行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附件二：  

资格审查办法 

一、本工程采用资格后审对投标人进行资格审查。 

二、本工程资审合格条件： 

（一）有独立订立合同的能力； 

（二）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定； 

（三）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）； 

（四）项目负责人必须满足下列条件： 

1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： 

（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 

（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 

2、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合

同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按

期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次

招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且

总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 

3、项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过

5年的。 

（五）投标人不得存在下列情形一： 

1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

2、为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设

计服务的； 

3、与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控

股、参股的； 

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； 

6、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且

在暂停期内； 

7、因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程

的； 

8、投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录

之日起未超过5 年的。 



9、符合法律、法规规定的其他条件。 

（六）投标人类似工程：无要求 

（七）项目负责人类似工程：无要求 

三、由招标人委托的评标委员会实施对投标人的资格审查。 

四、资格后审需审查的材料及相关要求 

（一） 资格审查材料 

1、企业法人营业执照； 

2、如报名的项目负责人为园林类工程师中级（含）以上职称，则需提供相应职称证书；

如报名的项目负责人为市政公用工程二级注册建造师，则需提供投标建造师注册证、建设行

政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）； 

3、园林绿化类毕业证书（或学历证书） (如需要)； 

4、社保机构出具的注册单位为项目负责人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件【凭证

原件包括（其中之一均可） ：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）

由社保机构打印出具的缴纳凭证；缴纳时间为2019年2月至投标截止时间内任何时间均可】。

如项目负责人是退休人员，则只需提供退休证明和聘用合同。 

（二）对资格审查材料的相关要求：  

1、资格审查材料必须是原件扫描并录入或上传到指定位置，未按要求的作资格审查不合

格处理； 

1.1、企业营业执照、项目负责人职称证书[或建造师注册证书和建设行政主管部门核发

的安全生产考核合格证（B 证）]、园林绿化类毕业证书（或学历证书）(如需要)、社会基本

养老保险的缴纳凭证录入至“常州市建设工程电子化招投标系统”（以下简称5.0系统）企业

诚信库指定位置且审核通过。 

2、以上1.1款资审材料必须在投标文件中提供自动链接，未按要求作链接的作资格审查

不合格处理； 

3、资格审查材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以

上认定模糊无法辨认的作资格审查不合格处理。 

4、投标人提供的资格审查材料必须满足招标公告（包括附件）要求且一次性提交，投标

截止时间后不再接受任何补充资料。 

五、投标人员到场要求及开标现场需提供的材料：  

投标人的法定代表人（或委托代理人）和投标项目负责人必须参加开标会，并在招标人按

开标程序进行点名身份核验时，各到场人员需提供以下材料： 

（一）如投标人法定代表人参加开标会，须提交法定代表人身份证明文件原件及法定代表

人第二代居民身份证原件； 



（二）如委托代理人参加开标会，须提交法定代表人授权委托书原件及委托代理人第二代

居民身份证原件； 

（三）投标的项目负责人须提交本人第二代居民身份证原件。 

六、其他注意事项 

（一）以上参加人员在投标截止时间时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标

人不予受理： 

1、未到达开标现场的； 

2、未参加投标签到的； 

3、身份核验时未能提供相关材料的； 

4、由于自身原因，导致二代身份证读卡器识别出现异常，无法正常显示相关信息（临

时身份证须同时提供本人户口簿）； 

5、法律法规规定的其他情形。 

（二）投标文件解密 

开标时投标单位需携带 CA 电子锁解密投标文件；如投标单位需远程解密，开标时进行

远程同步解密。开标时未能按时（其他所有投标文件解密完成后15 分钟内）解密投标文件的，

视为自动放弃本工程投标，其投标文件招标人不予受理。 

七、开标（包括资格后审）时间、地点：  

（一）开标时间： 2019年 5 月 16 日 14 时 30 分 

（二）开标地点：常州市金坛区金山路 168 号--金坛市民中心 C楼 0502  开标室   

八、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格后审不合格。  

九、本工程不满 3家投标将重新组织招标。  

十、备注： 

（一）信息公布、招标文件（工程量清单、图纸）的下载、招标控制价的下载、招投标答疑：

常州市工程交易网，网址http://www.czgcjy.com/czztb/ 

（二）招标文件自由下载，上传投标文件时须通过网银支付300元费用。 

（三）本工程按照苏建建管【2016】214 号文执行“依法应当进行招标的工程，招标投标时，

除项目经理外，其他现场人员不再要求明确。” 

 

 

 

 

 

 



附件三：  

评 标 细 则 

一、 确定有效投标报价 

凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求并且在最高投标限价以下的投标

报价均为有效投标报价。未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效标。 

当成功上传投标文件单位＞30 家时，评标办法即改为次低价为评标基准价。 

二、投标报价（100 分） 

确定评标基准价时，最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含税金)后参与计

算和抽取；应扣除的专业工程暂估价(含税金), 本工程专业工程暂估价为  0  元 。 

第一步：确定 ABC评标基准价：J=(A*50%＋B*30%＋C*20%)*K 

A=本次招标项目最高投标限价*(100%－下浮率Δ) 

下浮率：是以最高投标限价为基数的下浮率： 

下浮率Δ取值：23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%共 10 个数值。 

B=在规定范围内的本次投标除 C 值外的任意一个有效投标价。抽取方式：若有效评标报

价在 A 值的 95%（及以上）范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范围；若在 A 值的 95%-92%

（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在 A 值的 89%以下至

规定范围内的其他评标价合并后作为 B 值抽取范围。 若按上述抽取方式未能抽取 B 值，则

在规定范围内的任意一个评标价(除 C 值外)中随机抽取 B 值。 

C=在规定范围内的本次开标最低有效投标价。 

规定范围：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×30%之和下浮 25%以内的所有评标

价。 

K 为下浮系数，取值范围为 95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%。 

注：①所有抽签值（下浮率Δ、B、K）均在开标后资格审查完成且清标结束并经评标委

员会所有评委签字认可后，由招标人代表现场随机抽取确定，并作好记录并由所有在场有效

投标单位签字确认。 

②评标价指有效投标文件经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 

③开标后资格审查完成且清标结束并经评标委员会所有评委签字认可确定有效标少于

等于 3 家的，不再合成计算评标基准价，最低价即为评标基准价。 

④评标委员会在评标报告上签字后，ABC 合成评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、

复议以及其它任何情形而改变，评标过程中的计算错误调整除外。 

⑤抽取 B 值时顺序号的确定：以“江苏省网上开评标系统”中该项目开标记录表上所示

序号作为各投标单位的抽取号码（序号一旦生成，不再因任何情形而改变）。 



第二步：以经评审的评标基准价得最高分（100分），并以此为基准，确定其他投标人的

价格得分。评标价比对 ABC 评标基准价，每偏离 1%，减扣一定的分值(0.5分、 0.6 分、 0.7

分，在开标时由招标人代表现场随机抽取)，偏离不足 1%的，按插入法计算得分， 评分计算

过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。 

三、投标报价合理性分析打分(扣分项，最多扣 50分）（合理性分析细则见附件）注：开标后

资格审查完成且清标结束并经评标委员会所有评委签字认可确定有效标少于等于 3 家的，不

再进行报价合理性分析。 

四、施工组织设计：本工程投标人无需编制施工组织设计。 

五、定标办法  

（1）上述二、三得分汇总即为投标单位评标总分，在所有有效投标文件中得分最高的投

标单位为第一中标候选人，其他依次为第二、三中标候选人。     

（2）如有两家或两家以上投标单位得分相同且为最高分，则确定投标报价低的单位为第

一中标候选人，若报价也相同，则按照送达标书签到的顺序抽签确定第一中标候选人。  

注：1、由于招标文件模板原因，评分细则以招标公告附件中的为准。   

2、开标、评标、定标流程（前续评审不合格的不再进行后续评审）：投标人员身份核验

---投标文件密封检查---投标文件解密、唱标----资格审查、清标----相应抽签值抽取----详细

评审----定标。  

六、其他事项  

1、凡涉及投标单位无故离开开标会议室导致其未参加评分办法及相应系数抽取此类质疑

等一概不予受理。  

2、各类抽签值在抽取产生后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它

任何情形而改变（除计算错误外）。 

3、根据苏建招办（2017）7 号文“省招标办关于印发《江苏省房屋建筑和市政基础设施

工程施工招标评标入围、 报价评审和预选招标规则》的通知”，本项目评标入围方法招标人

采用方法一：全部入围。进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。   

 

 

 

 

 

 

 

 



附件四： 

投标报价合理性分析办法(试行) 

针对投标报价中恶意的不平衡报价，现增设投标报价合理性分析（50分） 

1、采用投标报价合理性分析的项目，招标单位（招标代理）必须在开标前10天公布最高

投标限价及工程量清单各子目的限价（采用Excel或dbf格式）。 

2、分别计算出工程量清单各子目（或总措施费）的报价合理性分析评标基准值（J）： 

J=[K*55%+（S1+S2+S3）/3*45%]*（1-F） 

其中：K工程量清单各子目的限价（或总措施费），各有效投标文件的相应子目综合单价

（或总措施费）的最高价S1、中间价S2、次低价S3，F下浮系数； 

中间价按有效投标单位总数计算，如有效投标单位总数为奇数取中间值；如有效投标单位

总数为偶数按单位总数除以2的数值，按从高到低排序计取。 

在所有的有效投标报价单位中，提取投标报价的每个子目综合单价为最高价、中间价、次

低价与工程量清单各子目的限价合成； 

上述方案中，S1、S2、S3如超过K值的均剔除，以K进入合成。 

F值为35%，总措施费F值为45%。 

3、不平衡报价分析： 

（1）将投标单位工程量清单各子目的综合单价（S）金额与合理性分析评标基准值相比

较 A=（J-S）/J*100 

（2）将投标单位工程量清单各子目的综合单价（S）与工程量清单各子目的限价比较 B=

（S-K）/K*100 

（3）将投标单位总措施费（S）与合理性分析评标基准值相比较 C=（J-S）/J*100 

4、投标单位每个子目的A、B、C值必须在一个合理范围内，如果超出范围，按附表一的规

定扣分，扣满50分为止。 

5、评标委员会在评标报告上签字后，招投标当事人质疑、投诉以及其它任何情形都不改

变J值的结果。 

 

 

 

 

 

 

 



投标报价不合理性扣分表 

A值 A≤6 6＜A≤10 10＜A≤15 15＜A≤20 20＜A≤25 25＜A≤30 30＜A 

扣分 0 0.02 0.1 0.5 1 2 5 

B 值 B≤0 0＜B≤6 6＜B≤10 10＜B≤15 15＜B≤20 20＜B  

扣分 0 0.5 1 2 5 10  

C 值 C≤40 40＜C≤50 50＜C≤60 60＜C≤70 70＜C   

扣分 0 1 2 4 5   
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